
Цена на чч

Доп.Р-

ди

-Труд Д.Р. М-я ДСР Печалба

2,60 лв 95% 30% 10% 10%

за 1 м²

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,73 2,60 4,50

Доп. Разходи 95% 4,27

Всичко труд 8,77

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,77

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,77

Печалба 10% 0,88

9,65

за 1 м²

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,274 2,60 0,71

Доп. Разходи 95% 0,68

Всичко труд 1,39

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

Разкъртване на тротоар с тротоарни плочки

                                   АНАЛИЗ № 1

Разкъртване на бетонен тротоар

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 2



ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,39

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,39

Печалба 10% 0,14

1,53

за 1 м2

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,462 2,60 1,20

Доп. Разходи 95% 1,14

Всичко труд 2,34

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,34

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,34

Печалба 10% 0,23

2,58

за 1 м²

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,693 2,60 1,80

Доп. Разходи 95% 1,71

Всичко труд 3,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 4

Разкъртване на асфалтова настилка

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 3

Разкъртване паважна настилка



Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0 0,00

2 м 0 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,51

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,51

Печалба 10% 0,35

3,86

за 1 м

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,631 2,60 1,64

Доп. Разходи 95% 1,56

Всичко труд 3,20

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,20

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,20

Печалба 10% 0,32

3,52

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,275 2,60 0,72

Доп. Разходи 95% 0,68

                                   АНАЛИЗ № 6

Разкъртване на плочки лукс

                                   АНАЛИЗ № 5

Рязане на асфалтова настилка

Обща стойност

Обща стойност



Всичко труд 1,39

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,39

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,39

Печалба 10% 0,14

1,53

за 1 м²

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,354 2,60 6,12

Доп. Разходи 95% 5,81

Всичко труд 11,93

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Цимент кг 30 0,20 6,00

2 Пясък м³ 0,05 25,00 1,25

Общо материали 6,00

ДСР 10% 0,60

Всичко материали 6,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 11,93

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,60

Общо 18,53

Печалба 10% 1,85

20,39

Възстановяване на тротоар - бетонен

Обща стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 7



за 1 м²

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,736 2,60 4,51

Доп. Разходи 95% 4,29

Всичко труд 8,80

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Плочки,циментк-т 1 13,50 13,50

2 0,00

Общо материали 13,50

ДСР 10% 1,35

Всичко материали 14,85

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,80

2 Механизация 0,00

3 Материали 14,85

Общо 23,65

Печалба 10% 2,37

26,02

за 1 м²

І ТРУД  мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,775 2,60 4,62

Доп. Разходи 95% 4,38

Всичко труд 9,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Щил 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Плочки,циментк-т 1 2,51 2,51

Общо материали 2,51

ДСР 10% 0,25

Всичко материали 2,76

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 9

Възстановяване на тротоар с бетонови плочки- стари

                                   АНАЛИЗ № 8

Възстановяване на тротоар с  плочки -нови



2 Механизация 0,00

3 Материали 2,76

Общо 11,76

Печалба 10% 1,18

12,94

за 1 м²

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,233 2,60 5,81

Доп. Разходи 95% 5,52

Всичко труд 11,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Плочки лукск-т 1 18,88 18,88

Общо материали 18,88

ДСР 10% 1,89

Всичко материали 20,77

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 11,32

2 Механизация 0,00

3 Материали 20,77

Общо 32,09

Печалба 10% 3,21

35,30

за 1 м²

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,635 2,60 6,85

Доп. Разходи 95% 6,51

Всичко труд 13,36

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Асфалт,чакълк-т 1 25,50 25,50

Възстановяване на асфалтова настилка - път 

                                   АНАЛИЗ № 10

Възстановяване на  тротоар с плочки - лукс

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 11

Обща стойност



Общо материали 25,50

ДСР 10% 2,55

Всичко материали 28,05

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 13,36

2 Механизация 0,00

3 Материали 28,05

Общо 41,41

Печалба 10% 4,14

45,55

за 1 м²

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,673 2,60 1,75

Доп. Разходи 95% 1,66

Всичко труд 3,41

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Асфалт,чакълк-т 1 25,50 25,50

2 0,00

Общо материали 25,50

ДСР 10% 2,55

Всичко материали 28,05

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,41

2 Механизация 0,00

3 Материали 28,05

Общо 31,46

Печалба 10% 3,15

34,61

за 1 м²

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,466 2,60 3,81

Доп. Разходи 95% 3,62

Всичко труд 7,43

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 13

Възстановяване na паважна настилка

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 12

Възстановяване на асфалтова настилка- тротоар 



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Пясък м3 0,08 25,00 2,00

Общо материали 2,00

ДСР 10% 0,20

Всичко материали 2,20

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,43

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,20

Общо 9,63

Печалба 10% 0,96

10,60

за 1 м²

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 4,216 2,60 10,96

Доп. Разходи 95% 10,41

Всичко труд 21,38

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 0,1 130,00 13,00

2 Армировка кг 5 1,20 6,00

Общо материали 19,00

ДСР 10% 1,90

Всичко материали 20,90

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 21,38

2 Механизация 0,00

3 Материали 20,90

Общо 42,28

Печалба 10% 4,23

46,50

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,502 2,60 1,31

                                   АНАЛИЗ № 15

Демонтаж бетонни бордюри 

                                   АНАЛИЗ № 14

Възстановяване на  тротоар с щампован бетон

Обща стойност

Обща стойност



Доп. Разходи 95% 1,24

Всичко труд 2,55

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,55

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,55

Печалба 10% 0,25

2,80

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,47 2,60 1,22

Доп. Разходи 95% 1,16

Всичко труд 2,38

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бордюри,циментк-т 1 12,45 12,45

Общо материали 12,45

ДСР 10% 1,25

Всичко материали 13,70

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,38

2 Механизация 0,00

3 Материали 13,70

Общо 16,08

Печалба 10% 1,61

17,69

Монтаж бетонни  бордюри - нови

Обща стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 16



за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,301 2,60 0,78

Доп. Разходи 95% 0,74

Всичко труд 1,53

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Цимент,пясъкк-т 1 5,80 5,80

Общо материали 5,80

ДСР 10% 0,58

Всичко материали 6,38

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,53

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,38

Общо 7,91

Печалба 10% 0,79

8,70

за 1 м

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,353 2,60 3,52

Доп. Разходи 95% 3,34

Всичко труд 6,86

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,86

2 Механизация 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 18

Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.4 м в/у кабел 

                                   АНАЛИЗ № 17

Монтаж бетонни бордюри - стари



3 Материали 0,00

Общо 6,86

Печалба 10% 0,69

7,55

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,418 2,60 3,69

Доп. Разходи 95% 3,50

Всичко труд 7,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,19

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,19

Печалба 10% 0,72

7,91

за 1 м

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,5 2,60 3,90

Доп. Разходи 95% 3,71

Всичко труд 7,61

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.4 м в/у кабел 

                                   АНАЛИЗ № 19

Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.6 м в/у кабел 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 20

Обща стойност



2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,61

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,61

Печалба 10% 0,76

8,37

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,001 2,60 5,20

Доп. Разходи 95% 4,94

Всичко труд 10,15

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 10,15

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 10,15

Печалба 10% 1,01

11,16

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,501 2,60 3,90

Доп. Разходи 95% 3,71

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 22

Направа изкоп  ІV категория 0.8/0.4 м в/у кабел

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 21

Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.6 м в/у кабел 



Всичко труд 7,61

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,61

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,61

Печалба 10% 0,76

8,37

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,668 2,60 4,34

Доп. Разходи 95% 4,12

Всичко труд 8,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

                                   АНАЛИЗ № 23

Направа изкоп ІV категория 0.8/0.6 м в/у кабел 

Обща стойност



Общо 8,46

Печалба 10% 0,85

9,30

за 1 м

І ТРУД       мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,668 2,60 4,34

Доп. Разходи 95% 4,12

Всичко труд 8,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Багер 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,46

Печалба 10% 0,85

9,30

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,001 2,60 5,20

Доп. Разходи 95% 4,94

Всичко труд 10,15

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

Направа изкоп ІV категория 1.1/0.4 м в/у кабел 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 25

Направа изкоп  ІV категория 1.1/0.6 м в/у кабел

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 24



1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 10,15

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 10,15

Печалба 10% 1,01

11,16

за 1 м

І ТРУД   мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,668 2,60 4,34

Доп. Разходи 95% 4,12

Всичко труд 8,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,46

Печалба 10% 0,85

9,30

за 1 м                                   АНАЛИЗ № 27

Направа на нестандартен машинен изкоп 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 26

Направа изкоп в скален терен

Обща стойност



І ТРУД   мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,60 0,00

Доп. Разходи 95% 0,00

Всичко труд 0,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Багер м.см 0,0122 320,00 3,90

2 Булдозер м.см 0,00

Общо механизация 3,90

Доп. Разходи 30% 1,17

Всичко механизация 5,08

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

3 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,00

2 Механизация 5,08

3 Материали 0,00

Общо 5,08

Печалба 10% 0,51

5,58

за 1 м

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,17 2,60 0,44

Доп. Разходи 95% 0,42

Всичко труд 0,86

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Тръба РVС м 1 2,60 2,60

2 0,00

3 0,00

Общо материали 2,60

ДСР 10% 0,26

Всичко материали 2,86

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,86

Полагане PVC тръби ф110/3.2mm в изкоп

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 28



2 Механизация 0,00

3 Материали 2,86

Общо 3,72

Печалба 10% 0,37

4,09

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,109 2,60 0,28

Доп. Разходи 95% 0,27

Всичко труд 0,55

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Тръба РVС м 1 4,88 4,88

2 0,00

3 0,00

Общо материали 4,88

ДСР 10% 0,49

Всичко материали 5,37

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,55

2 Механизация 0,00

3 Материали 5,37

Общо 5,92

Печалба 10% 0,59

6,51

за 1 м

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,174 2,60 0,45

Доп. Разходи 95% 0,43

Всичко труд 0,88

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 30

Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за  изкоп с 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 29

Полагане PVC тръби ф140/4.1mm в изкоп



Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Пясък м³ 0,04 25,00 1,00

2 Предупредителнам 1 0,12 0,12

3 0,00

Общо материали 1,12

ДСР 10% 0,11

Всичко материали 1,23

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,88

2 Механизация 0,00

3 Материали 1,23

Общо 2,11

Печалба 10% 0,21

2,33

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,149 2,60 0,39

Доп. Разходи 95% 0,37

Всичко труд 0,76

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Пясък м³ 0,06 25,00 1,50

2 Предупредителнам 1 0,12 0,12

3 0,00

Общо материали 1,62

ДСР 10% 0,16

Всичко материали 1,78

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,76

2 Механизация 0,00

3 Материали 1,78

Общо 2,54

Печалба 10% 0,25

2,79

за 1 м

Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли - за един кабел

                                   АНАЛИЗ № 31

Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 32

Обща стойност



І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,198 2,60 0,51

Доп. Разходи 95% 0,49

Всичко труд 1,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Пясък м³ 0,07 25,00 1,75

2 Тухли бр 4 0,20 0,80

3 0,00

Общо материали 2,55

ДСР 10% 0,26

Всичко материали 2,81

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,81

Общо 3,81

Печалба 10% 0,38

4,19

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,107 2,60 0,28

Доп. Разходи 95% 0,26

Всичко труд 0,54

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Пясък м³ 0,07 25,00 1,75

2 Тухли бр 8 0,20 1,60

3 0,00

Общо материали 3,35

ДСР 10% 0,34

Всичко материали 3,69

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,54

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 33

Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от 1 



2 Механизация 0,00

3 Материали 3,69

Общо 4,23

Печалба 10% 0,42

4,65

за 1 м

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,116 2,60 0,30

Доп. Разходи 95% 0,29

Всичко труд 0,59

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Скоби,дюбелик-т 1 1,00 1,00

0,00

Общо материали 1,00

ДСР 10% 0,10

Всичко материали 1,10

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,59

2 Механизация 0,00

3 Материали 1,10

Общо 1,69

Печалба 10% 0,17

1,86

за 1 м³

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,33 2,60 0,86

Доп. Разходи 95% 0,82

Всичко труд 1,67

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

                                   АНАЛИЗ № 35

Засипване на колектор с пясък

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 34

Монтаж на гофрирана тръба

Обща стойност



ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Пясък м³ 1 20,00 20,00

Общо материали 20,00

ДСР 10% 2,00

Всичко материали 22,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,67

2 Механизация 0,00

3 Материали 22,00

Общо 23,67

Печалба 10% 2,37

26,04

за 1 м

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,369 2,60 0,96

Доп. Разходи 95% 0,91

Всичко труд 1,87

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Биндер лентабр 2 0,10 0,20

Общо материали 0,20

ДСР 10% 0,02

Всичко материали 0,22

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,87

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,22

Общо 2,09

Печалба 10% 0,21

2,30

за 1 м

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,02 2,60 0,05

Доп. Разходи 95% 0,05

Всичко труд 0,10

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

Полагане на кабел по метална конструкция

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 37

Изтегляне на кабел в тръба ф110*3.2мм по конструкция

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 36



2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Тръба РVС м 1 2,60 2,60

Общо материали 2,60

ДСР 10% 0,26

Всичко материали 2,86

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,10

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,86

Общо 2,96

Печалба 10% 0,30

3,26

за 1 м

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,02 2,60 0,05

Доп. Разходи 95% 0,05

Всичко труд 0,10

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Тръба РVС м 1 3,37 3,37

Общо материали 3,37

ДСР 10% 0,34

Всичко материали 3,71

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,10

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,71

Общо 3,81

Печалба 10% 0,38

4,19

за 1 м                                   АНАЛИЗ № 39

Полагане на кабел в изкоп до 4х50 мм2 включително

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 38

Изтегляне на кабел в тръба ф140*4.1мм по конструкция

Обща стойност



І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,1 2,60 0,26

Доп. Разходи 95% 0,25

Всичко труд 0,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,51

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,51

Печалба 10% 0,05

0,56

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,166 2,60 0,43

Доп. Разходи 95% 0,41

Всичко труд 0,84

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,84

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,84

Печалба 10% 0,08

                                   АНАЛИЗ № 40

Полагане на кабел в изкоп до 4х95 мм2 включително

Обща стойност



0,93

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,251 2,60 0,65

Доп. Разходи 95% 0,62

Всичко труд 1,27

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,27

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,27

Печалба 10% 0,13

1,40

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,13 2,60 0,34

Доп. Разходи 95% 0,32

Всичко труд 0,66

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,66

Полагане на кабел в изкоп над 4х120 мм2 включително

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 42

Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 мм2 включително-едно жило 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 41



2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,66

Печалба 10% 0,07

0,73

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,2 2,60 0,52

Доп. Разходи 95% 0,49

Всичко труд 1,01

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,01

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,01

Печалба 10% 0,10

1,12

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,166 2,60 0,43

Доп. Разходи 95% 0,41

Всичко труд 0,84

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

                                   АНАЛИЗ № 44

Изтегляне кабел в тръби до 4х50 мм2 включително

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 43

Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 мм2 включително-едно жило 

Обща стойност



Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,84

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,84

Печалба 10% 0,08

0,93

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,214 2,60 0,56

Доп. Разходи 95% 0,53

Всичко труд 1,08

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,08

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,08

Печалба 10% 0,11

1,19

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,3 2,60 0,78

Доп. Разходи 95% 0,74

Всичко труд 1,52

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Изтегляне кабел в тръби до 4х95 мм2 включително

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 46

Изтегляне кабел в тръби над 4х120 мм2 ключително

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 45



Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,52

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,52

Печалба 10% 0,15

1,67

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,2 2,60 0,52

Доп. Разходи 95% 0,49

Всичко труд 1,01

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,01

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,01

Печалба 10% 0,10

1,12

за 1 м

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,258 2,60 0,67

Доп. Разходи 95% 0,64

                                   АНАЛИЗ № 48

Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 включително-едно жило

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 47

Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм2 включително-едно жило

Обща стойност



Всичко труд 1,31

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,31

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,31

Печалба 10% 0,13

1,44

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,9 2,60 4,94

Доп. Разходи 95% 4,69

Всичко труд 9,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 10,10 10,10

Общо материали 10,10

ДСР 10% 1,01

Всичко материали 11,11

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,63

2 Механизация 0,00

3 Материали 11,11

Общо 20,74

Печалба 10% 2,07

22,82

Направа на кабелна глава НН до 3х70+35 мм2 (4х70 мм2) включително 

Обща стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 49



за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,93 2,60 5,02

Доп. Разходи 95% 4,77

Всичко труд 9,79

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 12,52 12,52

Общо материали 12,52

ДСР 10% 1,25

Всичко материали 13,77

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,79

2 Механизация 0,00

3 Материали 13,77

Общо 23,56

Печалба 10% 2,36

25,91

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 4,135 2,60 10,75

Доп. Разходи 95% 10,21

Всичко труд 20,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Ел.станция, Бош 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативибр 1 4,00 4,00

Общо материали 4,00

ДСР 10% 0,40

Всичко материали 4,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 20,96

2 Механизация 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 51

Направа на кабелна глава СрН  за едно жило-сух кабел

                                   АНАЛИЗ № 50

Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) 



3 Материали 4,40

Общо 25,36

Печалба 10% 2,54

27,90

за 1 бр

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 4,456 2,60 11,59

Доп. Разходи 95% 11,01

Всичко труд 22,59

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Самосвал 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 6,00 6,00

Общо материали 6,00

ДСР 10% 0,60

Всичко материали 6,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 22,59

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,60

Общо 29,19

Печалба 10% 2,92

32,11

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 6,13 2,60 15,94

Доп. Разходи 90% 15,14

Всичко труд 31,08

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-кт 1 6,00 6,00

Общо материали 6,00

Направа на кабелни муфи над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително 

                                   АНАЛИЗ № 52

Направа на кабелни муфи до 3х70+35 мм2 (4х70 мм2) включително  (за4-

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 53

Обща стойност



ДСР 10% 0,60

Всичко материали 6,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 31,08

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,60

Общо 37,68

Печалба 10% 3,77

41,45

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 11,205 2,60 29,13

Доп. Разходи 95% 27,68

Всичко труд 56,81

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-кт 1 6,00 6,00

Общо материали 6,00

ДСР 10% 0,60

Всичко материали 6,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 56,81

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,60

Общо 63,41

Печалба 10% 6,34

69,75

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 25,013 2,60 65,03

Доп. Разходи 95% 61,78

Всичко труд 126,82

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 55

Направа на преходна муфа СрН- за три жила

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 54

Направа на муфа СрН - за едно жило



Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 38,00 38,00

Общо материали 38,00

ДСР 10% 3,80

Всичко материали 41,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 126,82

2 Механизация 0,00

3 Материали 41,80

Общо 168,62

Печалба 10% 16,86

185,48

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,488 2,60 3,87

Доп. Разходи 95% 3,68

Всичко труд 7,54

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,54

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,54

Печалба 10% 0,75

8,30

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,675 2,60 4,36

Доп. Разходи 95% 4,14

Всичко труд 8,49

Подвързване на кабел НН над 3х120+70мм2 (4х120мм2) включително 

                                   АНАЛИЗ № 56

Подвързване на кабел НН  до 3х95+50мм2 (4х95мм2) включително (за 4-

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 57

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,49

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,49

Печалба 10% 0,85

9,34

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,972 2,60 5,13

Доп. Разходи 95% 4,87

Всичко труд 10,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 52,00 52,00

2 0,00

3 0,00

Общо материали 52,00

ДСР 10% 5,20

Всичко материали 57,20

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 10,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 57,20

Общо 67,20

Печалба 10% 6,72

73,92

Монтаж на кабелен шкаф

Обща стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 58



за 1 бр

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 4,163 2,60 10,82

Доп. Разходи 95% 10,28

Всичко труд 21,11

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

3 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 21,11

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 21,11

Печалба 10% 2,11

23,22

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,197 2,60 0,51

Доп. Разходи 95% 0,49

Всичко труд 1,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 10,60 10,60

2 0,00

3 0,00

Общо материали 10,60

ДСР 10% 1,06

Всичко материали 11,66

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 60

Монтаж РК

                                   АНАЛИЗ № 59

Демонтаж на  кабелен шкаф



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 11,66

Общо 12,66

Печалба 10% 1,27

13,92

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,2 2,60 0,52

Доп. Разходи 95% 0,49

Всичко труд 1,01

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 2,91 2,91

2 0,00

3 0,00

Общо материали 2,91

ДСР 10% 0,29

Всичко материали 3,20

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,01

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,20

Общо 4,22

Печалба 10% 0,42

4,64

за 1 бр

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,277 2,60 5,92

Доп. Разходи 95% 5,62

Всичко труд 11,54

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Монтаж табло до 5 електромера включително-на стена/фундамент

                                   АНАЛИЗ № 61

Демонтаж на РК

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 62

Обща стойност



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 11,00 11,00

2 0,00

3 0,00

Общо материали 11,00

ДСР 10% 1,10

Всичко материали 12,10

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 11,54

2 Механизация 0,00

3 Материали 12,10

Общо 23,64

Печалба 10% 2,36

26,01

за 1 бр

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,277 2,60 8,52

Доп. Разходи 95% 8,09

Всичко труд 16,61

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 23,00 23,00

2 0,00

3 0,00

Общо материали 23,00

ДСР 10% 2,30

Всичко материали 25,30

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 16,61

2 Механизация 0,00

3 Материали 25,30

Общо 41,91

Печалба 10% 4,19

46,11Обща стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 63

Монтаж табло до 15 електромера включително



за 1 бр

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,601 2,60 1,56

Доп. Разходи 95% 1,48

Всичко труд 3,05

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативик-т 1 43,27 43,27

2 0,00

3 0,00

Общо материали 43,27

ДСР 10% 4,33

Всичко материали 47,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,05

2 Механизация 0,00

3 Материали 47,60

Общо 50,64

Печалба 10% 5,06

55,71

за 1 бр

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,501 2,60 6,50

Доп. Разходи 95% 6,18

Всичко труд 12,68

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

2 0,00

3 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

                                   АНАЛИЗ № 65

Демонтаж на електромерно табло

                                   АНАЛИЗ № 64

Монтаж табло над 15 електромера

Обща стойност



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 12,68

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 12,68

Печалба 10% 1,27

13,95

за 1 бр

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 7,556 2,60 19,65

Доп. Разходи 95% 18,66

Всичко труд 38,31

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,68 320,00 217,60

Общо механизация 217,60

Доп. Разходи 30% 65,28

Всичко механизация 282,88

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 38,31

2 Механизация 282,88

3 Материали 0,00

Общо 321,19

Печалба 10% 32,12

353,31

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 7,556 2,60 19,65

Доп. Разходи 95% 18,66

Всичко труд 38,31

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,68 320,00 217,60

Общо механизация 217,60

Доп. Разходи 30% 65,28

Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 67

Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 66



Всичко механизация 282,88

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 38,31

2 Механизация 282,88

3 Материали 0,00

Общо 321,19

Печалба 10% 32,12

353,31

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,454 2,60 8,98

Доп. Разходи 95% 8,53

Всичко труд 17,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,73 320,00 233,60

Общо механизация 233,60

Доп. Разходи 30% 70,08

Всичко механизация 303,68

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 17,51

2 Механизация 303,68

3 Материали 0,00

Общо 321,19

Печалба 10% 32,12

353,31

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 11,585 2,60 30,12

Доп. Разходи 95% 28,61

Всичко труд 58,74

                                  АНАЛИЗ № 69

Изправяне на СБС НН в равнинен терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 68

Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,12 320,00 38,40

Общо механизация 38,40

Доп. Разходи 30% 11,52

Всичко механизация 49,92

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 0,6 130,00 78,00

Общо материали 78,00

ДСР 10% 7,80

Всичко материали 85,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 58,74

2 Механизация 49,92

3 Материали 85,80

Общо 194,46

Печалба 10% 19,45

213,90

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 11,585 2,60 30,12

Доп. Разходи 95% 28,61

Всичко труд 58,74

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,12 320,00 38,40

Общо механизация 38,40

Доп. Разходи 30% 11,52

Всичко механизация 49,92

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 0,6 130,00 78,00

Общо материали 78,00

ДСР 10% 7,80

Всичко материали 85,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 58,74

2 Механизация 49,92

3 Материали 85,80

Общо 194,46

Печалба 10% 19,45

213,90

за 1 бр

Изправяне на СБС НН в планински терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 71

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 70



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 16,56 2,60 43,06

Доп. Разходи 95% 40,90

Всичко труд 83,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,1 320,00 32,00

Общо механизация 32,00

Доп. Разходи 30% 9,60

Всичко механизация 41,60

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 0,6 130,00 78,00

Общо материали 78,00

ДСР 10% 7,80

Всичко материали 85,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 83,96

2 Механизация 41,60

3 Материали 85,80

Общо 211,36

Печалба 10% 21,14

232,50

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 16,56 2,60 43,06

Доп. Разходи 95% 40,90

Всичко труд 83,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,1 320,00 32,00

Общо механизация 32,00

Доп. Разходи 30% 9,60

Всичко механизация 41,60

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 0,6 130,00 78,00

Общо материали 78,00

ДСР 10% 7,80

Всичко материали 85,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 83,96

2 Механизация 41,60

3 Материали 85,80

Общо 211,36

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 72

Изправяне на СБС НЦГ - 951 в планински терен

Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен



Печалба 10% 21,14

232,50

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 16,56 2,60 43,06

Доп. Разходи 95% 40,90

Всичко труд 83,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,1 320,00 32,00

Общо механизация 32,00

Доп. Разходи 30% 9,60

Всичко механизация 41,60

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 0,6 130,00 78,00

Общо материали 78,00

ДСР 10% 7,80

Всичко материали 85,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 83,96

2 Механизация 41,60

3 Материали 85,80

Общо 211,36

Печалба 10% 21,14

232,50

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 16,56 2,60 43,06

Доп. Разходи 95% 40,90

Всичко труд 83,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,1 320,00 32,00

Общо механизация 32,00

Доп. Разходи 30% 9,60

Всичко механизация 41,60

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 0,6 130,00 78,00

Общо материали 78,00

ДСР 10% 7,80

Всичко материали 85,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Изправяне на СБС НЦГ - 952 в планински терен

                                   АНАЛИЗ № 73

Изправяне на СБС НЦГ - 952 в равнинен терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 74

Обща стойност



1 Труд 83,96

2 Механизация 41,60

3 Материали 85,80

Общо 211,36

Печалба 10% 21,14

232,50

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 48,05 2,60 124,93

Доп. Разходи 95% 118,68

Всичко труд 243,61

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,15 320,00 48,00

Общо механизация 48,00

Доп. Разходи 30% 14,40

Всичко механизация 62,40

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 2,54 130,00 330,20

2 Болт М16/45 бр 72 1,05 75,60

Общо материали 405,80

ДСР 10% 40,58

Всичко материали 446,38

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 243,61

2 Механизация 62,40

3 Материали 446,38

Общо 752,39

Печалба 10% 75,24

827,63

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 48,943 2,60 127,25

Доп. Разходи 95% 120,89

Всичко труд 248,14

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,17 320,00 54,40

Общо механизация 54,40

Доп. Разходи 30% 16,32

Всичко механизация 70,72

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 76

Изправяне на СРС НМГ 951 в планински терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 75

Изправяне на СРС НМГ 951 в равнинен терен



1 Бетон м3 2,5 130,00 325,00

2 Болт М16/45 бр 72 1,05 75,60

Общо материали 400,60

ДСР 10% 40,06

Всичко материали 440,66

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 248,14

2 Механизация 70,72

3 Материали 440,66

Общо 759,52

Печалба 10% 75,95

835,47

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 72,034 2,60 187,29

Доп. Разходи 95% 177,92

Всичко труд 365,21

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,4 320,00 128,00

Общо механизация 128,00

Доп. Разходи 30% 38,40

Всичко механизация 166,40

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 5,03 130,00 653,90

2 Болт М16/45 бр 24 1,05 25,20

3 Болт М20/50 бр 16 1,10 17,60

4 Болт М24/55 бр 32 1,50 48,00

Общо материали 744,70

ДСР 10% 74,47

Всичко материали 819,17

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 365,21

2 Механизация 166,40

3 Материали 819,17

Общо 1 350,78

Печалба 10% 135,08

1485,86

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 72,403 2,60 188,25

Доп. Разходи 95% 178,84

Всичко труд 367,08

Изправяне на СРС ЪМ 20 - 951 в планински терен

                                   АНАЛИЗ № 77

Изправяне на СРС ЪМ 20 - 951 в равнинен терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 78

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,4 320,00 128,00

Общо механизация 128,00

Доп. Разходи 30% 38,40

Всичко механизация 166,40

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 5,1 130,00 663,00

2 Болт М16/45+к-т 1 80,00 80,00

Общо материали 743,00

ДСР 10% 74,30

Всичко материали 817,30

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 367,08

2 Механизация 166,40

3 Материали 817,30

Общо 1 350,78

Печалба 10% 135,08

1485,86

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 94,3 2,60 245,18

Доп. Разходи 95% 232,92

Всичко труд 478,10

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,25 320,00 80,00

Общо механизация 80,00

Доп. Разходи 30% 24,00

Всичко механизация 104,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 6,2 130,00 806,00

2 Болт М16/45+бр 24 2,20 52,80

3 Болт М24/55 бр 48 1,50 72,00

Общо материали 930,80

ДСР 10% 93,08

Всичко материали 1 023,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 478,10

2 Механизация 104,00

3 Материали 1 023,88

Общо 1 605,98

Печалба 10% 160,60

1766,58

за 1 бр

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 80

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 79

Изправяне на СРС ЪМ 60 - 951 в  равнинен терен



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 94,3 2,60 245,18

Доп. Разходи 95% 232,92

Всичко труд 478,10

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,25 320,00 80,00

Общо механизация 80,00

Доп. Разходи 30% 24,00

Всичко механизация 104,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 6,2 130,00 806,00

2 Болт М16/45+бр 24 2,20 52,80

3 Болт М24/55 бр 48 1,50 72,00

Общо материали 930,80

ДСР 10% 93,08

Всичко материали 1 023,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 478,10

2 Механизация 104,00

3 Материали 1 023,88

Общо 1 605,98

Печалба 10% 160,60

1766,58

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 53,39 2,60 138,81

Доп. Разходи 95% 131,87

Всичко труд 270,69

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,3 320,00 96,00

Общо механизация 96,00

Доп. Разходи 30% 28,80

Всичко механизация 124,80

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 9,2 130,00 1 196,00

2 Болт М16/45+к-т 1 64,81 64,81

3 Болт М24/55 бр 96 1,50 144,00

Общо материали 1 404,81

ДСР 10% 140,48

Всичко материали 1 545,29

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 270,69

2 Механизация 124,80

                                   АНАЛИЗ № 81

Изправяне на СРС ЪМ 90 - 951 в равнинен терен

Изправяне на СРС ЪМ 60 - 951 в планински терен

Обща стойност



3 Материали 1 545,29

Общо 1 940,78

Печалба 10% 194,08

2134,86

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 53,39 2,60 138,81

Доп. Разходи 95% 131,87

Всичко труд 270,69

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,3 320,00 96,00

Общо механизация 96,00

Доп. Разходи 30% 28,80

Всичко механизация 124,80

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 9,2 130,00 1 196,00

2 Болт М16/45+к-т 1 64,81 64,81

3 Болт М24/55 бр 96 1,50 144,00

Общо материали 1 404,81

ДСР 10% 140,48

Всичко материали 1 545,29

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 270,69

2 Механизация 124,80

3 Материали 1 545,29

Общо 1 940,78

Печалба 10% 194,08

2134,86

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 42,472 2,60 110,43

Доп. Разходи 95% 104,91

Всичко труд 215,33

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,15 320,00 48,00

Общо механизация 48,00

Доп. Разходи 30% 14,40

Всичко механизация 62,40

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 2,5 130,00 325,00

2 Болт М16/45 бр 24 1,00 24,00

Изправяне на СРС ЪМ 90 - 951 в планински терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 83

Изправяне на СРС НМГ - 952 в равнинен терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 82



3 Болт М20/50 бр 36 1,20 43,20

Общо материали 392,20

ДСР 10% 39,22

Всичко материали 431,42

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 215,33

2 Механизация 62,40

3 Материали 431,42

Общо 709,15

Печалба 10% 70,92

780,07

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 42,472 2,60 110,43

Доп. Разходи 95% 104,91

Всичко труд 215,33

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,15 320,00 48,00

Общо механизация 48,00

Доп. Разходи 30% 14,40

Всичко механизация 62,40

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 2,5 130,00 325,00

2 Болт М16/45 бр 24 1,00 24,00

3 Болт М20/50 бр 36 1,20 43,20

Общо материали 392,20

ДСР 10% 39,22

Всичко материали 431,42

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 215,33

2 Механизация 62,40

3 Материали 431,42

Общо 709,15

Печалба 10% 70,92

780,07

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 68,203 2,60 177,33

Доп. Разходи 95% 168,46

Всичко труд 345,79

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

                                   АНАЛИЗ № 85

Изправяне на СРС ЪМ 20 - 952 в равнинен терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 84

Изправяне СРС НМГ - 952 в планински терен

Обща стойност



1 Кран м.см 0,3 320,00 96,00

Общо механизация 96,00

Доп. Разходи 30% 28,80

Всичко механизация 124,80

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 4,64 130,00 603,20

2 Болт М20/50 бр 40 1,20 48,00

3 Болт М24/55 бр 48 1,50 72,00

Общо материали 723,20

ДСР 10% 72,32

Всичко материали 795,52

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 345,79

2 Механизация 124,80

3 Материали 795,52

Общо 1 266,11

Печалба 10% 126,61

1392,72

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 68,203 2,60 177,33

Доп. Разходи 95% 168,46

Всичко труд 345,79

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,3 320,00 96,00

Общо механизация 96,00

Доп. Разходи 30% 28,80

Всичко механизация 124,80

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 4,64 130,00 603,20

2 Болт М20/50 бр 40 1,20 48,00

3 Болт М24/55 бр 48 1,50 72,00

Общо материали 723,20

ДСР 10% 72,32

Всичко материали 795,52

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 345,79

2 Механизация 124,80

3 Материали 795,52

Общо 1 266,11

Печалба 10% 126,61

1392,72

за 1 бр

Изправяне на СРС ЪМ 20 - 952 в планински терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 87

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 86



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 59,021 2,60 153,45

Доп. Разходи 95% 145,78

Всичко труд 299,24

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,3 320,00 96,00

Общо механизация 96,00

Доп. Разходи 30% 28,80

Всичко механизация 124,80

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 10,8 130,00 1 404,00

2 Болт М20/50 бр 40 1,20 48,00

3 Болт М24/55 бр 56 1,50 84,00

Общо материали 1 536,00

ДСР 10% 153,60

Всичко материали 1 689,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 299,24

2 Механизация 124,80

3 Материали 1 689,60

Общо 2 113,64

Печалба 10% 211,36

2325,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 59,021 2,60 153,45

Доп. Разходи 95% 145,78

Всичко труд 299,24

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,3 320,00 96,00

Общо механизация 96,00

Доп. Разходи 30% 28,80

Всичко механизация 124,80

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 10,8 130,00 1 404,00

2 Болт М20/50 бр 40 1,20 48,00

3 Болт М24/55 бр 56 1,50 84,00

Общо материали 1 536,00

ДСР 10% 153,60

Всичко материали 1 689,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 299,24

2 Механизация 124,80

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 88

Изправяне на СРС ЪМ 60 - 952 в планински терен

Изправяне  на СРС ЪМ 60 - 952 в равнинен терен



3 Материали 1 689,60

Общо 2 113,64

Печалба 10% 211,36

2325,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 55,247 2,60 143,64

Доп. Разходи 95% 136,46

Всичко труд 280,10

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,2 320,00 64,00

Общо механизация 64,00

Доп. Разходи 30% 19,20

Всичко механизация 83,20

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 11,8 130,00 1 534,00

2 Болт М20/50 бр 40 1,20 48,00

3 Болт М24/55 бр 56 1,50 84,00

Общо материали 1 666,00

ДСР 10% 166,60

Всичко материали 1 832,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 280,10

2 Механизация 83,20

3 Материали 1 832,60

Общо 2 195,90

Печалба 10% 219,59

2415,49

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 55,247 2,60 143,64

Доп. Разходи 95% 136,46

Всичко труд 280,10

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,2 320,00 64,00

Общо механизация 64,00

Доп. Разходи 30% 19,20

Всичко механизация 83,20

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м3 11,8 130,00 1 534,00

2 Болт М20/50 бр 40 1,20 48,00

Изправяне на СРС ЪМ 90 - 952 в планински терен

                                   АНАЛИЗ № 89

Изправяне на СРС ЪМ 90 - 952 в равнинен терен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 90

Обща стойност



3 Болт М24/55 бр 56 1,50 84,00

Общо материали 1 666,00

ДСР 10% 166,60

Всичко материали 1 832,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 280,10

2 Механизация 83,20

3 Материали 1 832,60

Общо 2 195,90

Печалба 10% 219,59

2415,49

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 14,673 2,60 38,15

Доп. Разходи 95% 36,24

Всичко труд 74,39

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,1 320,00 32,00

Общо механизация 32,00

Доп. Разходи 30% 9,60

Всичко механизация 41,60

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Заземителен бр 1 19,90 19,90

2 Бетон м3 0,1 130,00 13,00

Общо материали 32,90

ДСР 10% 3,29

Всичко материали 36,19

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 74,39

2 Механизация 41,60

3 Материали 36,19

Общо 152,18

Печалба 10% 15,22

167,40

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 7,254 2,60 18,86

Доп. Разходи 95% 17,92

Всичко труд 36,78

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 92

Укрепване/отвесиране  на съществуващи стълбове НН

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 91

Монтаж на СТС-9,5м (пилон)



2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 П 10 кг 20 1,40 28,00

2 Крепежи бр 6 0,80 4,80

3 Бетон м3 0,2 130,00 26,00

Общо материали 58,80

ДСР 10% 5,88

Всичко материали 64,68

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 36,78

2 Механизация 0,00

3 Материали 64,68

Общо 101,46

Печалба 10% 10,15

111,60

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 8,872 2,60 23,07

Доп. Разходи 95% 21,91

Всичко труд 44,98

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 П 10 кг 20 1,40 28,00

2 Крепежи бр 6 0,80 4,80

3 Бетон м3 0,32 130,00 41,60

Общо материали 74,40

ДСР 10% 7,44

Всичко материали 81,84

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 44,98

2 Механизация 0,00

3 Материали 81,84

Общо 126,82

Печалба 10% 12,68

139,50

                                   АНАЛИЗ № 93

Укрепване/отвесиране  на съществуващи стълбове СрН

Обща стойност

Обща стойност



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 10,905 2,60 28,35

Доп. Разходи 95% 26,94

Всичко труд 55,29

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,05 320,00 16,00

Общо механизация 16,00

Доп. Разходи 30% 4,80

Всичко механизация 20,80

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 кг 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 55,29

2 Механизация 20,80

3 Материали 0,00

Общо 76,09

Печалба 10% 7,61

83,70

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 10,932 2,60 28,42

Доп. Разходи 95% 27,00

Всичко труд 55,43

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран м.см 0,07 320,00 22,40

Общо механизация 22,40

Доп. Разходи 30% 6,72

Всичко механизация 29,12

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 55,43

2 Механизация 29,12

3 Материали 0,00

Общо 84,55

Демонтаж на стълб НН

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 95

Демонтаж на СБС  СрН

                                   АНАЛИЗ № 94



Печалба 10% 8,45

93,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 10,932 2,60 28,42

Доп. Разходи 95% 27,00

Всичко труд 55,43

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,07 320,00 22,40

Общо механизация 22,40

Доп. Разходи 30% 6,72

Всичко механизация 29,12

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 55,43

2 Механизация 29,12

3 Материали 0,00

Общо 84,55

Печалба 10% 8,45

93,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 15,12 2,60 39,31

Доп. Разходи 95% 37,35

Всичко труд 76,66

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран м.см 0,11 320,00 35,20

Общо механизация 35,20

Доп. Разходи 30% 10,56

Всичко механизация 45,76

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Диск за металбр 2 2,00 4,00

Общо материали 4,00

ДСР 10% 0,40

Всичко материали 4,40

                                   АНАЛИЗ № 97

Демонтаж на СРС  ЪМ 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 96

Демонтаж на  СРС  НМГ 

Обща стойност



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 76,66

2 Механизация 45,76

3 Материали 4,40

Общо 126,82

Печалба 10% 12,68

139,50

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,752 2,60 4,56

Доп. Разходи 95% 4,33

Всичко труд 8,88

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,88

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,88

Печалба 10% 0,89

9,77

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 4,93 2,60 12,82

Доп. Разходи 95% 12,18

Всичко труд 25,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Кран

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Монтаж на кука с изолатор НН

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 99

Подмяна  на конзоли  СрН за една тройка

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 98



Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 25,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 25,00

Печалба 10% 2,50

27,49

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,728 2,60 4,49

Доп. Разходи 95% 4,27

Всичко труд 8,76

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,76

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,76

Печалба 10% 0,88

9,64

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,664 2,60 4,33

Доп. Разходи 95% 4,11

Всичко труд 8,44

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

                                   АНАЛИЗ № 101

Монтаж на изолатор - висящ

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 100

Монтаж изолатор - носещ

Обща стойност



1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,44

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,44

Печалба 10% 0,84

9,28

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,664 2,60 4,33

Доп. Разходи 95% 4,11

Всичко труд 8,44

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,44

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,44

Печалба 10% 0,84

9,28

за 1 бр

Монтаж на изолатор - опъвателен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 103

Монтаж на изолаторна верига - носеща с два елемента 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 102



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,083 2,60 5,42

Доп. Разходи 95% 5,15

Всичко труд 10,56

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 10,56

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 10,56

Печалба 10% 1,06

11,62

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,592 2,60 1,54

Доп. Разходи 95% 1,46

Всичко труд 3,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Болт М24/35 бр 1 1,50 1,50

Общо материали 1,50

ДСР 10% 0,15

Всичко материали 1,65

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 1,65

Общо 4,65

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 104

Монтаж на изолатор  ИППО или друг подпорен



Печалба 10% 0,47

5,12

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,913 2,60 2,37

Доп. Разходи 95% 2,26

Всичко труд 4,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Диск абразивенбр

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,63

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,63

Печалба 10% 0,46

5,09

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,827 2,60 2,15

Доп. Разходи 95% 2,04

Всичко труд 4,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Диск за рязанебр

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Демонтаж  на изолатор - висящ

                                   АНАЛИЗ № 105

Демонтаж на изолатор -носещ

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 106

Обща стойност



1 Труд 4,19

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,19

Печалба 10% 0,42

4,61

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,827 2,60 2,15

Доп. Разходи 95% 2,04

Всичко труд 4,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Диск за рязанебр

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,19

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,19

Печалба 10% 0,42

4,61

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,732 2,60 1,90

Доп. Разходи 95% 1,81

Всичко труд 3,71

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Диск за рязанебр

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 108

Демонтаж на изолаторна верига - носеща с два елемента 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 107

Демонтаж на изолатор -опъвателен



Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,71

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,71

Печалба 10% 0,37

4,08

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,826 2,60 2,15

Доп. Разходи 95% 2,04

Всичко труд 4,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Диск абразивенбр

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,19

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,19

Печалба 10% 0,42

4,61

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,826 2,60 2,15

Доп. Разходи 95% 2,04

Всичко труд 4,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките

                                   АНАЛИЗ № 109

Демонтаж на изолатор ИППО или друг подпорен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 110

Обща стойност



2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Диск абразивенбр

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,19

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,19

Печалба 10% 0,42

4,61

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,005 2,60 5,21

Доп. Разходи 95% 4,95

Всичко труд 10,17

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Диск абразивен

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 10,17

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 10,17

Печалба 10% 1,02

11,18

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 112

Направа и монтаж на превръзки  за ВЕЛ

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 111

Монтаж на кука - тип свинска опашка



1 Монтажник ч.ч. 2,154 2,60 5,60

Доп. Разходи 95% 5,32

Всичко труд 10,92

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 АС 50 м 1 1,60 1,60

Общо материали 1,60

ДСР 10% 0,16

Всичко материали 1,76

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 10,92

2 Механизация 0,00

3 Материали 1,76

Общо 12,68

Печалба 10% 1,27

13,95

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,11 2,60 0,29

Доп. Разходи 95% 0,27

Всичко труд 0,56

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Консумативибр 1 1,04 1,04

Общо материали 1,04

ДСР 10% 0,10

Всичко материали 1,14

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,56

2 Механизация 0,00

3 Материали 1,14

Общо 1,70

Печалба 10% 0,17

1,87

                                   АНАЛИЗ № 113

Монтаж na термосвиваеми тапи на изолиран проводник

Обща стойност

Обща стойност



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,058 2,60 0,15

Доп. Разходи 95% 0,14

Всичко труд 0,29

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 320,00 3,20

2 Кран 0,00

Общо механизация 3,20

Доп. Разходи 30% 0,96

Всичко механизация 4,16

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,29

2 Механизация 4,16

3 Материали 0,00

Общо 4,45

Печалба 10% 0,45

4,90

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,408 2,60 1,06

Доп. Разходи 95% 1,01

Всичко труд 2,07

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,07

2 Механизация 0,00

Монтаж на клема носеща за СрН 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 115

Демонтаж на клема носеща за СрН

                                   АНАЛИЗ № 114



3 Материали 0,00

Общо 2,07

Печалба 10% 0,21

2,28

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,058 2,60 0,15

Доп. Разходи 95% 0,14

Всичко труд 0,29

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 320,00 3,20

2 Кран 0,00

Общо механизация 3,20

Доп. Разходи 30% 0,96

Всичко механизация 4,16

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,29

2 Механизация 4,16

3 Материали 0,00

Общо 4,45

Печалба 10% 0,45

4,90

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,596 2,60 1,55

Доп. Разходи 95% 1,47

Всичко труд 3,02

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

                                   АНАЛИЗ № 117

Демонтаж на клема опъвателна за СрН

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 116

Монтаж на клема опъвателна за СрН

Обща стойност



ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,02

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,02

Печалба 10% 0,30

3,32

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,226 2,60 3,19

Доп. Разходи 95% 3,03

Всичко труд 6,22

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,22

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 6,22

Печалба 10% 0,62

6,84

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,368 2,60 3,56

Доп. Разходи 95% 3,38

Всичко труд 6,94

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

Монтаж на клема носеща с конзола за УИП

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 119

Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 118



ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,94

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 6,94

Печалба 10% 0,69

7,63

за 1 бр.

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,995 2,60 2,59

Доп. Разходи 95% 2,46

Всичко труд 5,04

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,04

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 5,04

Печалба 10% 0,50

5,55

за 1 бр.

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,827 2,60 2,15

Доп. Разходи 95% 2,04

Всичко труд 4,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

                                   АНАЛИЗ № 121

Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 120

Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа

Обща стойност



2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Циментова замазка 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,19

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,19

Печалба 10% 0,42

4,61

за 1 бр.

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,577 2,60 1,50

Доп. Разходи 95% 1,43

Всичко труд 2,93

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Превръзка 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,93

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,93

Печалба 10% 0,29

3,22

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,596 2,60 1,55

Доп. Разходи 95% 1,47

Монтаж на маншон изолиран  

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 123

Демонтаж на U-болт

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 122



Всичко труд 3,02

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,02

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,02

Печалба 10% 0,30

3,32

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,502 2,60 1,31

Доп. Разходи 95% 1,24

Всичко труд 2,55

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1

2

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,55

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,55

Печалба 10% 0,25

2,80

за 1 м                                   АНАЛИЗ № 125

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 124

Демонтаж на пеперуда

Обща стойност



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,06 2,60 0,16

Доп. Разходи 95% 0,15

Всичко труд 0,30

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,30

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,30

Печалба 10% 0,03

0,33

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,069 2,60 0,18

Доп. Разходи 95% 0,17

Всичко труд 0,35

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,35

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,35

Монтаж на единичен проводник  АС-25 мм2

Монтаж на единичен проводник  М-16 мм2

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 126



Печалба 10% 0,03

0,38

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,077 2,60 0,20

Доп. Разходи 95% 0,19

Всичко труд 0,39

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,39

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,39

Печалба 10% 0,04

0,43

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,08 2,60 0,21

Доп. Разходи 95% 0,20

Всичко труд 0,41

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 128

Монтаж на единичен проводник  АС-50 мм2

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 127

Монтаж на единичен проводник  АС-35 мм2



1 Труд 0,41

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,41

Печалба 10% 0,04

0,45

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,088 2,60 0,23

Доп. Разходи 95% 0,22

Всичко труд 0,45

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,45

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,45

Печалба 10% 0,04

0,49

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,102 2,60 0,27

Доп. Разходи 95% 0,25

Всичко труд 0,52

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Монтаж на единичен проводник  АС-95 мм2

                                   АНАЛИЗ № 129

Монтаж на единичен проводник  АС-70 мм2

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 130

Обща стойност



Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,52

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,52

Печалба 10% 0,05

0,57

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,17 2,60 0,43

Доп. Разходи 95% 0,41

Всичко труд 0,85

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,85

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,85

Печалба 10% 0,08

0,93

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,251 2,60 0,65

Доп. Разходи 95% 0,62

Всичко труд 1,27

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 132

Теглене на усукан проводник до 3х35+54,6 мм2

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 131

Теглене на усукан проводник  4х16 и 4х25 мм2



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,27

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,27

Печалба 10% 0,13

1,40

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,317 2,60 0,82

Доп. Разходи 95% 0,78

Всичко труд 1,61

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,61

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,61

Печалба 10% 0,16

1,77

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,333 2,60 0,87

Доп. Разходи 95% 0,82

Теглене на усукан проводник до 3х150+54,6 мм2

                                   АНАЛИЗ № 133

Теглене на усукан проводник до 3х70+54,6 мм2

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 134

Обща стойност



Всичко труд 1,69

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,69

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,69

Печалба 10% 0,17

1,86

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,05 2,60 0,13

Доп. Разходи 95% 0,12

Всичко труд 0,25

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,25

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,25

Печалба 10% 0,03

0,28

за 1 км

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 136

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 135

Демонтаж нa единичен проводник НН



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 67,097 2,60 174,45

Доп. Разходи 95% 165,73

Всичко труд 340,18

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,9 320,00 288,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 288,00

Доп. Разходи 30% 86,40

Всичко механизация 374,40

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 340,18

2 Механизация 374,40

3 Материали 0,00

Общо 714,58

Печалба 10% 71,46

786,04

за 1 км

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 60,728 2,60 157,89

Доп. Разходи 95% 150,00

Всичко труд 307,89

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,6 320,00 192,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 192,00

Доп. Разходи 30% 57,60

Всичко механизация 249,60

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 307,89

2 Механизация 249,60

3 Материали 0,00

Общо 557,49

                                   АНАЛИЗ № 137

Демонтаж на трипроводна линия с АС 70 мм2

Демонтаж на трипроводна линия с АС 95 мм2

Обща стойност



Печалба 10% 55,75

613,24

за 1 км

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 45,663 2,60 118,72

Доп. Разходи 95% 112,79

Всичко труд 231,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,6 320,00 192,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 192,00

Доп. Разходи 30% 57,60

Всичко механизация 249,60

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 231,51

2 Механизация 249,60

3 Материали 0,00

Общо 481,11

Печалба 10% 48,11

529,22

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,046 2,60 0,12

Доп. Разходи 95% 0,11

Всичко труд 0,23

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 320,00 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

Демонтаж на  трипроводна линия  АС 50 мм2

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 139

Демонтаж единичен проводник АС 95 мм2

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 138



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,23

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,23

Печалба 10% 0,02

0,26

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,036 2,60 0,09

Доп. Разходи 95% 0,09

Всичко труд 0,18

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 320,00 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,18

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,18

Печалба 10% 0,02

0,20

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,028 2,60 0,07

Доп. Разходи 95% 0,07

Всичко труд 0,14

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 320,00 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

                                   АНАЛИЗ № 141

Демонтаж единичен проводник АС 50 мм2

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 140

Демонтаж единичен проводник АС 70 мм2

Обща стойност



1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,14

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,14

Печалба 10% 0,01

0,16

за 1 м3

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,155 2,60 0,40

Доп. Разходи 95% 0,38

Всичко труд 0,79

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Транспорт км 9 1,50 13,50

2 Такса смет бр 1 5,00 5,00

Общо материали 18,50

ДСР 10% 1,85

Всичко материали 20,35

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,79

2 Механизация 0,00

3 Материали 20,35

Общо 21,14

Печалба 10% 2,11

23,25

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0 2,60 0,00

Доп. Разходи 95% 0,00

Всичко труд 0,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

Транспорт на материали от склад на възложителя

Натоварване и извозване на строителни отпадъци 

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 143 %

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 142



2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Транспорт 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,00

Печалба 10% 0,00

0,03

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Работник ч.ч. 0 2,60 0,00

Доп. Разходи 95% 0,00

Всичко труд 0,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Товарен автомобилкм 1 1,53 1,53

2 Кран 0,00

Общо механизация 1,53

Доп. Разходи 30% 0,46

Всичко механизация 1,99

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Транспорт 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,00

2 Механизация 1,99

3 Материали 0,00

Общо 1,99

Печалба 10% 0,20

2,19

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,09 2,60 0,23

Транспортиране на СБС от Възложителя

Транспорт на материали от склад на възложителя

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 145 за 1 км

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 144  т/км



Доп. Разходи 95% 0,22

Всичко труд 0,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Прицеп 25 км 1 1,59 1,59

2 Кран 0,00

Общо механизация 1,59

Доп. Разходи 30% 0,48

Всичко механизация 2,07

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Транспорт 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,46

2 Механизация 2,07

3 Материали 0,00

Общо 2,52

Печалба 10% 0,25

2,78

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,09 2,60 0,23

Доп. Разходи 95% 0,22

Всичко труд 0,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Прицеп 25 км 1 0,94 0,94

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,94

Доп. Разходи 30% 0,28

Всичко механизация 1,22

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Транспорт 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,46

2 Механизация 1,22

3 Материали 0,00

Общо 1,68

Печалба 10% 0,17

1,85

Транспортиране на СБС от Производителя

Обща стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 146 за 1 км



за 1 т/км

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,196 2,60 0,51

Доп. Разходи 95% 0,48

Всичко труд 0,99

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Транспорт т/км 1 0,90 0,90

Общо материали 0,90

ДСР 10% 0,09

Всичко материали 0,99

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,99

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,99

Общо 1,98

Печалба 10% 0,20

2,18

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,19 2,60 3,09

Доп. Разходи 95% 2,94

Всичко труд 6,03

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,03

2 Механизация 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 148

Направа на отвор в бетон до ф160 мм

                                   АНАЛИЗ № 147

Транспорт на стари материали до склад на Възложителя, изкупвателен 



3 Материали 0,00

Общо 6,03

Печалба 10% 0,60

6,64

за 1 кг

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,263 2,60 0,68

Доп. Разходи 95% 0,65

Всичко труд 1,33

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Стомана профилнакг 1 1,60 1,60

2 Боя кг 0,14 5,00 0,70

Общо материали 2,30

ДСР 10% 0,23

Всичко материали 2,53

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,33

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,53

Общо 3,86

Печалба 10% 0,39

4,25

за 1 м³

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,485 2,60 1,26

Доп. Разходи 95% 1,20

Всичко труд 2,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Бетон м³ 1 90,00 90,00

2 0,00

Доставка и полагане на бетон

                                   АНАЛИЗ № 149

Направа на стоманена  конструкция /вкл.боядисване/

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 150

Обща стойност



3

Общо материали 90,00

ДСР 10% 9,00

Всичко материали 99,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 99,00

Общо 101,46

Печалба 10% 10,15

111,60

за 1 кг

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,315 2,60 0,82

Доп. Разходи 95% 0,78

Всичко труд 1,60

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Дискове за бр 0,05 1,75 0,09

Общо материали 0,09

ДСР 10% 0,01

Всичко материали 0,10

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,60

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,10

Общо 1,69

Печалба 10% 0,17

1,86

за 1 м3

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 4,165 2,60 10,83

Доп. Разходи 95% 10,29

Всичко труд 21,12

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 152

Направа на изкоп ръчен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 151

Демонтаж на метална конструкция



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 21,12

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 21,12

Печалба 10% 2,11

23,23

за 1 м3

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,845 2,60 2,20

Доп. Разходи 95% 2,09

Всичко труд 4,28

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Чакъл м3 1 23,00 23,00

Общо материали 23,00

ДСР 10% 2,30

Всичко материали 25,30

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,28

2 Механизация 0,00

3 Материали 25,30

Общо 29,58

Печалба 10% 2,96

32,54

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0 2,60 0,00

Доп. Разходи 95% 0,00

ДСР на материали от склад на Изпълнителя

                                   АНАЛИЗ № 153

Доставка на чакъл

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 154 %

Обща стойност



Всичко труд 0,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 Вишка 0,00

2 Кран 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1 Транспорт 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,00

Печалба 10% 0,00

0,015

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,833 2,60 2,17

Доп. Разходи 95% 2,06

Всичко труд 4,22

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

3

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,22

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,22

Печалба 10% 0,42

4,65Обща стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 155

Монтаж на термосвиваема ръкавица



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 12,17 2,60 31,65

Доп. Разходи 95% 30,07

Всичко труд 61,72

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1

2

3

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 61,72

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 61,72

Печалба 10% 6,17

67,89

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 9,672 2,60 25,15

Доп. Разходи 95% 23,89

Всичко труд 49,04

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯмярка в.н цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 30% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИмярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

3

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

                                   АНАЛИЗ № 157

Възстановяване на изолация на кабел Н.Н с хартиен-маслена изолация 

                                   АНАЛИЗ № 156

Възстановяване на изолация на кабел Ср.Н с хартиен-маслена 

Обща стойност



Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 49,04

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 49,04

Печалба 10% 4,90

53,94Обща стойност


